

PROPOSTA / ORÇAMENTO							
PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO - MG						Data: 04/2017	
LOCAL: DOM SILVÉRIO - MG						BDI 22,0 %	
ITEM	DESCRIÇÃO	Código SETOP - JUNHO 2016	UND	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/B.D.I	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PROJ-EXE-015	PR A1	3,00	R\$ 1.125,44	R\$ 4.119,11	
1.2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PROJ-EXE-135	PR A1	2,00	R\$ 998,00	R\$ 2.435,12	
1.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PROJ-EXE-150	PR A1	1,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.305,40	
1.4	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	PROJ-EXE-285	PR A1	2,00	R\$ 440,00	R\$ 1.073,60	
1.5	PROJETO ESTRUTURAL	PROJ-EXE-150	PR A1	2,00	R\$ 1.070,00	R\$ 2.610,80	
1.6	PROJETO ESTRUTURAL METALICA COBERTURA	PROJ-EXE-210	PR A1	1,00	R\$ 870,00	R\$ 1.061,40	
1.7	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PROJ-EXE-435	PR A1	3,00	R\$ 395,00	R\$ 1.445,70	
1.8	MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	MERCADO	PR A1	1,00	R\$ 700,00	R\$ 854,00	
	TOTAL DO ITEM						
	TOTAL GERAL					R\$ 14.905,13	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEVERSON ALVES DE LIMA CREA - MG 149.448/D							



*[Handwritten signature]*

- O profissional declara ter ciência e aceita as condições de execução do objeto requerido, propondo sua execução pelo valor global supracitado, observados os valores unitários;
- O profissional oferece garantia de qualidade e substituição do serviço, de forma a atender os requerimentos do contratante.
- Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias;
- Prazo de Execução dos serviços: 15 (Quinze) dias

Alvinópolis-MG, Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_

Cleverson Alves de Lima  
CPF: 984.911.725-72  
CREA-MG 149.448/D



  




# ORÇAMENTO/PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	BDI		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		CÓDIGO SETOP	UND			
1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PROJ-EXE-015	PR A1	2	R\$ 1.440,00	R\$ 2.880,00
2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	PROJ-EXE-135	PR A1	3	R\$ 1.104,00	R\$ 3.312,00
3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PROJ-EXE-150	PR A1	1	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00
4	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	PROJ-EXE-285	PR A1	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
5	PROJETO ESTRUTURAL	PROJ-EXE-150	PR A1	2	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
6	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PROJ-EXE-210	PR A1	1	R\$ 1.078,80	R\$ 1.078,80
7	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PROJ-EXE-435	PR A1	2	R\$ 468,00	R\$ 936,00
8	MEMOERIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	MERCADO	PR A1	2	R\$ 780,00	R\$ 1.560,00
TOTAL GERAL						R\$ 14.860,80

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ENGENHEIRO CIVIL - MARCOS VINÍCIUS VIEIRA PEREIRA  
CREA/MG 130.612/D



Manoel Vinícius

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de execução dos serviços: 30 dias

Santa Luzia/MG, abril de 2017.

Marcelo Vinicius *Marcelo Vinicius*  
Engenheiro Civil - Marcos Vinicius Vieira Pereira  
CREA-MG 130.612/D



*Handwritten signatures and initials.*



# PROPOSTA / ORÇAMENTO

PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO - MG									
LOCAL: DOM SILVÉRIO - MG									
ITEM	DESCRIÇÃO	Código SETOP - JUNHO 2016	UND	QTDE	PREÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO	C/B.D.I	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PROJ-EXE-015	PRA1	3,00	R\$ 1.100,00	R\$ 4.026,00			
1.2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PROJ-EXE-135	PRA1	2,00	R\$ 990,00	R\$ 2.415,60			
1.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PROJ-EXE-150	PRA1	1,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.281,00			
1.4	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	PROJ-EXE-285	PRA1	2,00	R\$ 400,00	R\$ 976,00			
1.5	PROJETO ESTRUTURAL	PROJ-EXE-150	PRA1	2,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.562,00			
1.6	PROJETO ESTRUTURAL METALICA COBERTURA	PROJ-EXE-210	PRA1	1,00	R\$ 850,00	R\$ 1.037,00			
1.7	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PROJ-EXE-435	PRA1	3,00	R\$ 368,42	R\$ 1.348,40			
1.8	MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	MERCADO	PRA1	1,00	R\$ 700,00	R\$ 854,00			
TOTAL DO ITEM									
TOTAL GERAL									
								R\$ 14.500,00	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prazo de Execução: 30 dias

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Viçosa, Abril de 2017

*Maria Odete de Souza*

Maria Odete de Souza  
Arquiteta e Urbanista  
CAU-BR A43324-1/D



*[Signature]*

*[Signature]*