PLANILHA ORCAMENTARIA

Contratante: Camara Municipal de Dom Silvério
Objeto: Reforma e Ampliagdo(Salas de Reunidao e Presidencia, Banheiros e Fachada)

Local: Rua Manoel Carvalho, n® 77 - Bairro Santa Rita - Dom Silvério - MG Data: Julho/2018
Valor estimado: R$ 107.815,42
Ref: SETOP ABRIL/2018 - SINAPI JUNHO/2018
COD PLANILHA VALOR

COD REF UN QT UNIT. VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.655,16
01.01 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) LOC-OBR-005 m2 31,16 8,29 258,32
01.02 PLACA DE OBRA EM LONA MERCADO unid. | 1,00 436,84 436,84
01.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA TRA-CAC-015 m3 | 40,00 24,00 960,00
2 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 934,98
02.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M TER-ESC-035 m3 10,00 54,64 546,40
02.02 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA TER-ATE-010 m3 10,00 34,31 343,10
02.03 sIEBGF:JALTAgggng E COMPACTAGCAO DE TERRENO COM ROLO TER-REG-015 mz | 3115 1 46 45,48
3 ESTRUTURAL 13.528,28

03.01 Terreo

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL

- - 3
03.01.01 VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 EST-CON-030 m 4,00 497,90 1991,60
03.01.02 |CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50/60 ARM-ACO-020 kg 260,00 9,44 2454,40
03.01.03 |FORMA DE PINHO 30 CM e 20CM (REAPROVEITAMENTO 3X) FUN-FOR-005 m2 32,00 74,65 2388,80
03.02 (Fundagao
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL

03.02.01 |VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 EST-CON-030 m3 10,00 497,90 4979,00
03.02.02 |CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50/60 ARM-ACO-020 kg 142,00 9,44 1340,48
03.02.03 |FORMA DE PINHO 30 CM e 20CM (REAPROVEITAMENTO 3X) FUN-FOR-005 m?2 5,01 74,65 374,00
4 ALVENARIA 11.729,98

N 2
04.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR ALV-TIJ-030 m 73,35 52,68 3864,08
04.02 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRAR REV-CHA-010 m?2 146,70 10,06 1475,80
04.03 REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA REV-REB-015 m?2 108,00 35,03 3783,24
04.04 EMBOGCO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA REV-EMB-005 m2 38,70 30,19 1168,35
04.05 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA 31,15 46,18 1438,51

E=5CM PIS-CON-020 m2




COD PLANILHA VALOR
COD UN T VALOR TOTAL
REF Q UNIT.
5 ESQUADRIAS 11.133,24
05.01 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA ESQ-POR-055 unid 3,00 663,04 1989,12
COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE VIDRO
05.02 ACABAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO, DE CORRER, 4 FOLHAS MERCADO unid 6,00 972,90 5837,40
COM CONTRAMARCOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
05.04 SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MAXIMO-AR COM SER-JAN-040 m?2 2,40 494,60 1187,04
CONTRAMARCOS
PORTA DE ABRIR EM VIDRO, DUAS FOLHAS, FECHADURA E PUXADOR
05.05 EMBUTIDO, ACABAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MERCADO unid. 2,00 1059,84 2119,68
2X0,60X2,10
6 REVESTIMENTOS 8.043,46
REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, EXTRA,
06.01 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REV-POR-012 40,00 107,81 4312,40
REJUNTAMENTO INCLUSIVE RODAPE m?2
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20X20CM, JUNTA A PRUMO,
06.03 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REV-AZU-011 m?2 38,70 81,34 3147,86
REJUNTAMENTO
06.04  |SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM SOL-GRA-010 m?2 0,50 294,10 147,05
06.05 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM PEI-GRA-010 m?2 1,50 290,77 436,16
7 PINTURAS 26.616,86
PREPARACAO PARA PINTURA EM PAREDES/TETOS, PVA/ACRILICA . >
07.01 COM FUNDO SELADOR PIN-SEL-005 m 118,00 6,17 728,06
PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, _ _ 5
07.03 EXCLUSIVE FUNDO SELADOR PIN-ACR-005 m 1380,00 18,76 25888,80
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.513,97
08.01 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) ACE-ASS-015 unid 2,00 125,88 251,76
08.02 \ééngSRAGN;TARIO LOUCA BRANCA INCLUSIVE VALVULA DE LOU-VAS-020 unid 2,00 642,04 1284,08
08.03 DUCHA HI"GIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE MET-DUC-005 unid 2,00 167,70 335,40
AGUA 1/2
08.04 LIGAGCAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO PVC CROMADO MET-LIG-010 unid 2,00 77,69 155,38
08.05 TUBO DE LIGAGAO - AGUA PARA VASO 1 1/2" X 20 CM MET-TUB-005 unid 2,00 59,14 118,28
08.06 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO , MARCA DECA OU DE MET-TOR-035 unid 2,00 163,02 326,04

MELHOR QUALIDADE




COD PLANILHA VALOR
COD UN T VALOR TOTAL
REF Q UNIT.

08.07 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA INCLUSIVE CONEXOES 20MM HID-TUB-005 M 16,00 17,45 279,20

08.08 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA INCLUSIVE CONEXOES 25MM HID-TUB-010 M 8,00 20,54 164,32
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA INCLUSIVE CONEXOES E

08.09 SUPORTES, 40 MM HID-TUB-020 M 29,00 32,90 954,10
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (3/4") - PADRAO MEDIO ;

08.10 HID-REG-020 unid 1,00 50,72 50,72

08.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 32 MM (1 1/4") HID-REG-030 unid 2,00 83,10 166,20

08.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 15 MM (1/2") HID-REG-015 unid. 2,00 46,56 93,12
CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-

08.13 INSPEGAO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA- unid 1,00 252,72 252,72
FORA HID-CXS-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL

08.14 AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 40 MM (NBR 7362) HID-TUB-020 m 2,00 32,90 65,80
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB

08.15 - ! 13,00 40,25 523,25
INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 50 MM (NBR 7362) HID-TUB-045 m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB

08.16 ~ d 11,00 53,18 584,98
INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 100 MM (NBR 7362) HID-TUB-055 -

08.17 RALO SIFONADO PVC CONICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA DIRAL 007 unid. 2,00 21,90 43,80
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 )

08.18 MM HID-SIF-015 unid. 1,00 52,90 52,90
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 ;

08.19 MM IDISIEi00s unid. 2,00 64,33 128,66
LAVATORIO MEDIO LOUCA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE AL )

08.20 VALVULA E SIFAO CROMADOS LOU-LAV-015 unid. 2,00 341,63 683,26

9 INSTALACOES ELETRICAS 3.922,97
CAIXA DE LIGAGAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL, e )

09.01 RETANGULAR, DIMENSOES 4 X 2" ELE-CXS-160 unid | 11,00 7,49 82,39
CAIXA DE LIGACAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL )

09.02 % ' d 6,00 11,54 24
OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSOES 3 X 3" ELE-CXS-180 uni ! ! 69,

09.03 PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 1 POSTO ELE-PLA-040 unid 6,00 3,95 23,70

09.04 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA ELE-TOM-005 unid 6,00 26,83 160,98

09.05 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A até 32A unid 1,00 20 81 20,81

ELE-DIS-005




COD PLANILHA VALOR
CoD UN T VALOR TOTAL
REF Q UNIT.

09.06 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 ELE-LAM-040 unid 6,00 17,20 103,20

09.07 RECEPTACULO DE PORCELANA COM ROSCA E-27 ELE-LAM-060 unid 6,00 15,86 95,16

09.08 MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO D = 1" ELE-MAN-020 m 69,00 8,80 607,20

09.09 MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO D = 3/4" ELE-MAN-015 m 6,80 7,69 52,29

09.10 Ilfl/_zE‘TRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES D = 1 ELE-ELE-025 m 2,00 25,27 50,54

09.11 ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES D = 1/2" ELE-ELE-005 m 2,00 14,69 29,38
RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D = 32 MM A

09.12 50MM RAS-ALV-010 m 75,00 9,83 737,25
ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAGO 1:4, D

09.13 — 3oMM A 50 MM ENC-ALV-010 m 75,00 7,07 530,25
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SECAO 1,5 MM2

.14 b ’ ’ ’ 7

09 0.6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXIVEL i ELE-CAB-080 m | 90.70 239 488,87
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SECAO 2,5 MM2,

09.1> 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXfVEL ELE-CAB-085 m | 151,60 27> 871,70

10 COBERTURA 9207,66

10.01 COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 COB-TEL-015 m?2 42,00 82,03 3445,26
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM >

10.02 MADEIRA PARAJU COB-ENG-005 m 42,00 137,20 5762,40

11 DRENAGEM 1723,91
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR-7362

11.01 D = 75MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES DRE-TUB-010 m 6,00 20,12 120,72
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR-7362

11.02 D = 100MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES DRE-TUB-015 m 3,55 30,95 109,87

11.03 CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM DRE-CXS-035 unid. 1,00 588,22 588,22

o =

11.04 g?I_CHMA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO PLU-CAL-005 m 15,00 60,34 905,10

12 OUTROS 10839,36
GRADIL EM VIDRO TEMPERADO 8MM COM ACABAMENTO EM >

12.01 ALUMINIO ANONIZADO APOIADO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA MERCADO m 36,00 270,48 9737,28

12.02 BARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM ACE-BAR-005 unid. 4,00 275,52 1102,08

13 LIMPEZA GERAL 1965,60

13.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA LIM-GER-005 m?2 360,00 5,46 1965,60

TOTAL R$ 107.815,42

Wesley Mervile Silva
CREA-MG 157.461

Alvinopdlis, Julho de 2018




