
COD  
COD PLANILHA 

REF
UN QT

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.655,16

01.01 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) LOC-OBR-005 m² 31,16 8,29 258,32

01.02 PLACA DE OBRA EM LONA MERCADO unid. 1,00 436,84 436,84

01.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA TRA-CAÇ-015 m³ 40,00 24,00 960,00

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 934,98

02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M TER-ESC-035 m³ 10,00 54,64 546,40

02.02 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA TER-ATE-010 m³ 10,00 34,31 343,10

02.03
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO
TER-REG-015 m² 31,15 1,46 45,48

3 ESTRUTURAL 13.528,28

03.01 Terreo

03.01.01
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 

VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2
EST-CON-030 m³ 4,00 497,90 1991,60

03.01.02 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 ARM-AÇO-020 kg 260,00 9,44 2454,40

03.01.03 FORMA DE PINHO 30 CM e 20CM (REAPROVEITAMENTO 3X) FUN-FOR-005 m² 32,00 74,65 2388,80

03.02 Fundação

03.02.01

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 

VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 EST-CON-030 m³ 10,00 497,90 4979,00

03.02.02 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 ARM-AÇO-020 kg 142,00 9,44 1340,48

03.02.03 FORMA DE PINHO 30 CM e 20CM (REAPROVEITAMENTO 3X) FUN-FOR-005 m² 5,01 74,65 374,00

4 ALVENARIA 11.729,98

04.01
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR ALV-TIJ-030

m² 73,35 52,68 3864,08

04.02
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRAR REV-CHA-010 m²

146,70 10,06 1475,80

04.03 REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA REV-REB-015 m² 108,00 35,03 3783,24

04.04 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA REV-EMB-005 m² 38,70 30,19 1168,35

04.05
CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA 

E=5CM PIS-CON-020 m²
31,15 46,18 1438,51

Ref: SETOP ABRIL/2018 - SINAPI JUNHO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Contratante: Camara Municipal de Dom Silvério

Objeto: Reforma e Ampliação(Salas de Reunião e Presidencia, Banheiros e Fachada)

Local: Rua Manoel Carvalho, nº 77 - Bairro Santa Rita - Dom Silvério - MG Data: Julho/2018

Valor estimado:                                              R$                 107.815,42 
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5 ESQUADRIAS 11.133,24

05.01 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

ESQ-POR-055 unid 3,00 663,04 1989,12

05.02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE VIDRO 

ACABAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO, DE CORRER, 4 FOLHAS 

COM CONTRAMARCOS

MERCADO unid 6,00 972,90 5837,40

05.04

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MAXIMO-AR COM 

CONTRAMARCOS

SER-JAN-040 m² 2,40 494,60 1187,04

05.05

PORTA DE ABRIR EM VIDRO, DUAS FOLHAS, FECHADURA E PUXADOR 

EMBUTIDO, ACABAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 

2X0,60X2,10
MERCADO unid. 2,00 1059,84 2119,68

6 REVESTIMENTOS 8.043,46

06.01

REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, EXTRA, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO INCLUSIVE RODAPÉ

REV-POR-012

m²

40,00 107,81 4312,40

06.03

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20X20CM, JUNTA A PRUMO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

REV-AZU-011 m² 38,70 81,34 3147,86

06.04 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM SOL-GRA-010 m² 0,50 294,10 147,05

06.05 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM PEI-GRA-010 m² 1,50 290,77 436,16

7 PINTURAS 26.616,86

07.01
PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES/TETOS, PVA/ACRÍLICA 

COM FUNDO SELADOR
PIN-SEL-005 m² 118,00 6,17 728,06

07.03
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
PIN-ACR-005 m² 1380,00 18,76 25888,80

8 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.513,97

08.01 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) ACE-ASS-015 unid 2,00 125,88 251,76

08.02
VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE 

DESCARGA
LOU-VAS-020 unid 2,00 642,04 1284,08

08.03
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 

ÁGUA 1/2"
MET-DUC-005 unid 2,00 167,70 335,40

08.04 LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO MET-LIG-010 unid 2,00 77,69 155,38

08.05 TUBO DE LIGAÇÃO - ÁGUA PARA VASO 1 1/2" X 20 CM MET-TUB-005 unid 2,00 59,14 118,28

08.06
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO , MARCA DECA OU DE 

MELHOR QUALIDADE
MET-TOR-035 unid 2,00 163,02 326,04
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08.07 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 20MM HID-TUB-005
M

16,00 17,45 279,20

08.08 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 25MM HID-TUB-010
M

8,00 20,54 164,32

08.09
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E 

SUPORTES, 40 MM
HID-TUB-020

M
29,00 32,90 954,10

08.10
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (3/4") - PADRÃO MÉDIO

HID-REG-020 
unid 1,00 50,72 50,72

08.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 32 MM (1 1/4") HID-REG-030 unid 2,00 83,10 166,20

08.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 15 MM (1/2") HID-REG-015 unid. 2,00 46,56 93,12

08.13

CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-

INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FORA HID-CXS-005

unid 1,00 252,72 252,72

08.14
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 40 MM (NBR 7362)
HID-TUB-020

m 2,00 32,90 65,80

08.15
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB, 

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 50 MM (NBR 7362)
HID-TUB-045 m

13,00 40,25 523,25

08.16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB, 

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 100 MM (NBR 7362)
HID-TUB-055 m

11,00 53,18 584,98

08.17 RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA
HID-RAL-007 

unid. 2,00 21,90 43,80

08.18
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 

MM HID-SIF-015 
unid. 1,00 52,90 52,90

08.19
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 

MM HID-SIF-005
unid. 2,00 64,33 128,66

08.20
LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE 

VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS
LOU-LAV-015 unid. 2,00 341,63 683,26

9 INSTALACOES ELETRICAS 3.922,97

09.01
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, 

RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"
ELE-CXS-160 unid 11,00 7,49 82,39

09.02
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , 

OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3 X 3" ELE-CXS-180
unid 6,00 11,54 69,24

09.03 PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 1 POSTO
ELE-PLA-040 unid 6,00 3,95 23,70

09.04 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA ELE-TOM-005 unid 6,00 26,83 160,98

09.05
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A até 32A

ELE-DIS-005
unid 1,00 20,81 20,81
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09.06 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 ELE-LAM-040 unid 6,00 17,20 103,20

09.07 RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM ROSCA E-27 ELE-LAM-060 unid 6,00 15,86 95,16

09.08 MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1" ELE-MAN-020 m 69,00 8,80 607,20

09.09 MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4" ELE-MAN-015 m 6,80 7,69 52,29

09.10
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 

1/2"
ELE-ELE-025 m 2,00 25,27 50,54

09.11
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1/2"

ELE-ELE-005 m 2,00 14,69 29,38

09.12
RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D = 32 MM A 

50MM RAS-ALV-010
m 75,00 9,83 737,25

09.13
ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D 

= 32MM A 50 MM ENC-ALV-010
m 75,00 7,07 530,25

09.14
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5 MM2, 

0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL ELE-CAB-080 
m 90,70 5,39 488,87

09.15
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 

0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL ELE-CAB-085 m 151,60 5,75 871,70

10 COBERTURA 9207,66

10.01 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 COB-TEL-015 m² 42,00 82,03 3445,26

10.02
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM 

MADEIRA PARAJU
COB-ENG-005 m² 42,00 137,20 5762,40

11 DRENAGEM 1723,91

11.01
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 

D = 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
DRE-TUB-010 m 6,00 20,12 120,72

11.02
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 

D = 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
DRE-TUB-015 m 3,55 30,95 109,87

11.03 CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM DRE-CXS-035 unid. 1,00 588,22 588,22

11.04
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 

33 CM
PLU-CAL-005 m 15,00 60,34 905,10

12 OUTROS 10839,36

12.01
GRADIL EM VIDRO TEMPERADO 8MM COM ACABAMENTO EM 

ALUMINIO ANONIZADO APOIADO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA
MERCADO m² 36,00 270,48 9737,28

12.02 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM ACE-BAR-005 unid. 4,00 275,52 1102,08

13 LIMPEZA GERAL 1965,60

13.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA LIM-GER-005 m² 360,00 5,46 1965,60

107.815,42R$         

Wesley Mervile Silva Alvinopólis, Julho de 2018

CREA-MG 157.461

TOTAL


